

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ định thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ năm 2020 tại Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về tạm cấp kinh phí thực hiện khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ;

Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 11/05/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ năm 2020 tại Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi;

Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 28/05/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ năm 2020 tại Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

Căn cứ Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Nhật Minh; Biên bản Thương thảo hợp đồng ngày 02/06/2021 giữa Sở Y tế Quảng Trị và Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Nhật Minh.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình Khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ năm 2020 tại Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Nhật Minh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 3200659356 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 12 tháng 04 năm 2018.

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Gia, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

2. Giá trị chỉ định thầu: 191.721.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi mốt triệu, bảy trăm hai mươi mốt nghìn đồng./.)

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Nhật Minh có trách nhiệm thực hiện công tác thi công xây dựng công trình: Khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ năm 2020 tại Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi và các công việc liên quan khác đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng các phòng ban chuyên môn Sở Y tế; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Nhật Minh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Đỗ Văn Hùng